Приложение № 7
Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Предмет на настоящата обществена поръчка: „Неотложно премахване на опасна опожарена Триетажна масивна сграда – Училище, находяща се в УПИ I-529, кв. 20, гр. Хаджидимово, обл. Благоевград”
II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
При изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Неотложно премахване на опасна опожарена Триетажна масивна сграда – Училище, находяща се в УПИ I-529, кв. 20, гр. Хаджидимово, обл. Благоевград”, изпълнителят следва да извърши следните видове строително - монтажни работи: разрушаване на сградата с багер; разрушаване на бетонови плочи, греди и стълбища с хидрочук; превоз със самосвал на 8 км на строителни отпадъци, бетони плочи, греди и стълбища; пробутване на отпадъците на сметището с фадрома.
ІІІ. Количество и обем 
Количествена сметка за обект: „Неотложно премахване на опасна опожарена Триетажна масивна сграда – Училище, находяща се в УПИ I-529, кв. 20, гр. Хаджидимово, обл. Благоевград”
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1.
	Разрушаване на сградата с багер  
	мсм
	                              6.00

	2.
	Разрушаване на бетонови плочи, греди и стълбища с хидрочук
	      мсм
	4.00

	3.
	Превоз със самосвал на 8 км на строителни отпадъци, бетони плочи, греди и стълбища
	М3
	3250.00

	4.
	Пробутване на отпадъците на сметището с фадрома
	      мсм 
	6.00


VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
       1. Изисквания към изпълнителят - Изпълнителят да притежава опит в изпълнението на такъв вид строително-монтажни работи и да спазва всички действащи нормативни документи за строителство в Република България. 

2. Изисквания за качеството на предвидените работи - предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.
3. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;




4. Строителните продукти да отговарят на описаните в количествените сметки;
5.Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от лице определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - инвеститорски надзор. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя. 

6. Изисквания за безопасност на труда-изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

7. Приложимо законодателство и документи.

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва:

· Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по тази обществена поръчка, между които Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

           VII. СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА И КОМУНИКАЦИЯ
1. От страна на Изпълнителя за ежедневното изпълнение на строително-монтажните работи ще отговаря техническият ръководител на обекта, посочен в техническото предложение на участника, който ще е основното лице за контакт между Изпълнителя и Възложителя и ще присъства на всички срещи на двете страни, организирани във връзка с изпълнението на настоящата поръчка.

2. От страна на Възложителя за изпълнение и ежедневна координация ще отговаря длъжностното лице определено от Възложителя, посочено за строителен надзор. 

3. Възложителят ще окаже изцяло съдействие на Изпълнителя за представяне на цялата необходима информация по отношение осъществяването на дейностите по тази техническа спецификация. 

VІII. СРОКОВЕ 

Срок за изпълнение на обществената поръчка – до 20 (двадесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.  

IX. ПРИЕМАНЕ 


Приемането на извършените работи ще става чрез двустранно подписани протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, които заедно с издадената фактура са основание за извършване на плащане, съобразно условията на договора.
 X. ФИНАНСИРАНЕ. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. ФИНАНСИРАНЕ:

Финансирането на обществената поръчка е със средства осигурени от собствени приходи на община Хаджидимово. 

Не се предвиждат авансови и междинни плащания. Плащането ще се извърши при изпълнение на поръчката, удостоверено с двустранно подписани протоколи – Акт обр. 19, в 60 /шестдесет/ дневен срок след предаване от Изпълнителя на Възложителя на актовете за изпълнените видове работи и оригинал на фактура. 

