Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Предмет на настоящата обществена поръчка: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на община Хаджидимово“  по три обособени позиции: Обособена позиция №1: „Благоустрояване на улцици и прлежащите им съоръжения в град Хаджидимово, община Хаджидимово"; Обособена позиция №2: „Благоустрояване на улцици и прлежащите им съоръжения в село Копривлен, община Хаджидимово"; Обособена позиция №3: „Благоустрояване на улцици и прлежащите им съоръжения в село Ново Лески, община Хаджидимово".
 
Настоящата техническа спецификация касае само обособена позиция № 3. 
II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
При изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Благоустрояване на улици и прилежащите им съоръжения на територията на община Хаджидимово“  по три обособени позиции, от които: Обособена позиция № 3 – „Благоустрояване на улцици и прлежащите им съоръжения в село Ново Лески, община Хаджидимово", изпълнителят следва да извърши следните видове строително - монтажни работи: Изкопни работи, Подготвителни строителни работи, Настилки, Други строително - монтажни работи.
ІІІ. Количество и обем за  Обособена позиция № 3 – „Благоустрояване на улцици и прлежащите им съоръжения в село Ново Лески, община Хаджидимово".
Количествена сметка за Подобект 1: „Благоустрояване на улица от о.т. 34 до о.т.35, с дължина 120 м.в с. Ново Лески, община Хаджидимово"
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп с багер на земни маси 
	м3
	288,00

	2
	Извозване на земни маси и асфалт със самосвал на 3 км.
	м3
	288,00

	3
	Направа на основа от  трошен камък 
	м3
	130,00

	4
	Направа на отводнителни решетки
	бр.
	4,00

	5
	Повдигане на шахти и кранове
	бр.
	2,00

	6
	Полагане на бетонови бордюри
	м.л.
	240,00

	7
	Полагане на плътен асфалтобетон  с деб. 6 см.
	м2
	600,00


Количествена сметка за Подобект 2: "Благоустрояване на улица от о.т. 47 до о.т. 34  с дължина 140 м. в с. Ново Лески, община Хаджидимово"
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп с багер на земни маси 
	м3
	336,00

	2
	Извозване на земни маси  със самосвал на 3 км.
	м3
	336,00

	3
	Направа основа от трошен камък
	м3
	160,00

	4
	Направа на отводнителни решетки
	бр.
	6,00

	5
	Повдигане на шахти и кранове
	бр.
	3,00

	6
	Полагане на бетонови бордюри
	м.л.
	280,00

	7
	Полагане на плътен асфалтобетон  с деб. 6 см.
	м2
	700,00


Количествена сметка за Подобект 3: „Благоустрояване на улица от о.т.148 до о.т. 57 в с. Ново Лески, община Хаджидимово"
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп с багер на земни маси 
	м3
	216,00

	2
	Извозване на земни маси и асфалт със самосвал на 3 км.
	м3
	216,00

	3
	Настилка на основа от трошен камък 
	м3
	100,00

	4
	Направа на отводнителни решетки
	бр.
	4,00

	5
	Повдигане на шахти и кранове
	бр.
	2,00

	6
	Полагане на бетонови бордюри
	м.л.
	180,00

	7
	Полагане на плътен асфалтобетон  с деб. 6 см.
	м2
	450,00


Количествена сметка за Подобект 4: „Благоустрояване на улица от о.т. 57 до о.т. 58  с дължина 130 м в с. Ново Лeски, община Хаджидимово"
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп с багер на земни маси
	м3
	286,00

	2
	Извозване на земни маси и асфалт със самосвал на 3 км.
	м3
	286,00

	3
	Направа на основа от трошен камък 
	м3
	126,00

	4
	Направа на отводнителни решетки
	бр.
	4,00

	5
	Повдигане на шахти и кранове
	бр.
	3,00

	6
	Полагане на бетонови бордюри
	м.л.
	260,00

	7
	Полагане на плътен асфалтобетон с деб. 6 см.
	м2
	585,00


Количествена сметка за Подобект 5: „Благоустрояване на улица от о.т. 56 до о.т. 46  с дължина 100 м в с. Ново Лeски, община Хаджидимово"
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп с багер на земни маси
	м3
	220

	2
	Извозване на земни маси и асфалт със самосвал на 3 км.
	м3
	220

	3
	Направа на основа от трошен камък 
	м3
	100

	4
	Направа на отводнителни решетки
	бр.
	4

	5
	Повдигане на шахти и кранове
	бр.
	3

	6
	Полагане на бетонови бордюри
	м.л.
	200

	7
	Полагане на плътен асфалтобетон с деб. 6 см.
	м2
	450


Количествена сметка за Подобект 6: „Благоустрояване на улица от Моста до Църквата  с дължина 160 м в с. Ново Лeски, община Хаджидимово"
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп с багер на земни маси
	м3
	160

	2
	Извозване на земни маси със самосвал на 3 км.
	м3
	160

	3
	Насип от трошен камък
	м3
	120

	4
	Армировъчна мрежа
	м2
	810

	5
	Бетонова настилка с деб. 10 см.
	м2
	810


IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
       1. Изисквания към изпълнителят - Изпълнителят да притежава опит в изпълнението на такъв вид строително-монтажни работи и да спазва всички действащи нормативни документи за строителство в Република България. Да притежава собствена или наета техника, необходима за извършване на съответните строително-монтажни работи, компетентен управленски и технически персонал.

2. Изисквания за качеството на предвидените работи - предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.
3. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;




4. Строителните продукти да отговарят на описаните в количествените сметки;
5. Преди започване на строително-ремонтните работи изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010г. за Временната Организация на Движението при Извършване на Строителство и Ремонт по Пътищата и Улиците, като постави необходимите пътни знаци и табели, оказващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле, указания за отбиване на движението и други; да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци и други; да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред; да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението; 

6.Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от лице определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - инвеститорски надзор. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя. 

7. Изисквания за безопасност на труда-изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

8. Изисквания за опазване на околната среда - изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се депонират на място посочено от Възложителя.

9. Да бъдат спазени гаранционните срокове по Наредба №2 от 31.07.2003 год. чл.20, ал.4.
10. Приложимо законодателство и документи.

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва:

· Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по тази обществена поръчка, между които Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

           V. СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА И КОМУНИКАЦИЯ
1. От страна на Изпълнителя за ежедневното изпълнение на строително-монтажните работи ще отговаря техническият ръководител на обекта, посочен в техническото предложение на участника, който ще е основното лице за контакт между Изпълнителя и Възложителя и ще присъства на всички срещи на двете страни, организирани във връзка с изпълнението на настоящата поръчка.

2. От страна на Възложителя за изпълнение и ежедневна координация ще отговаря длъжностното лице определено от Възложителя, посочено за строителен надзор. 

3. Възложителят ще окаже изцяло съдействие на Изпълнителя за представяне на цялата необходима информация по отношение осъществяването на дейностите по тази техническа спецификация. 

VІI. СРОКОВЕ 

Срок за изпълнение на обществената поръчка до  90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.  

VІІI. ПРИЕМАНЕ 


Приемането на извършените работи ще става чрез двустранно подписани протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, които заедно с издадената фактура са основание за извършване на плащане, съобразно условията на договора.
 ІX. ФИНАНСИРАНЕ. СТОЙНОСТ НА ПОРЪЧКАТА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
1. ФИНАНСИРАНЕ:
По отношение изпълнението на комплекса строителни интервенции на  отделните обособени позиции на настоящата обществена поръчка, Възложителят няма осигурено финансиране, позволяващо тяхното заплащане, като се предвижда финансовите средства за изпълнението на тези строително-монтажни и ремонтни дейности, да бъдат осигурени от капиталовите разходи в бюджета на Община Хаджидимово за 2019 г. и за 2020 г. и/или от други източници на финансиране.

Предвид изложеното и в съответствие с чл. 114 от ЗОП, изпълнението на съответния за всяка отделна обособена позиция договор, сключен в резултат от провеждането на настоящата процедура ще се счита за възложено под отлагателното условие, което е обвързано с осигуряването на финансиране от страна на Възложителя. 

В случай, че не бъде осигурено финансиране дейностите предмет на обществената поръчка/съответната обособена позиция няма да се изпълняват. В такъв случай никоя от страните (Община Хаджидимово и съответния Изпълнител) няма да дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи на другата страна.

В хипотеза на осигуряване на финансов ресурс от страна на Възложителя за целево финансиране на планираните строителни интервенции, за изпълнените СМР по съответния договор, Възложителят ще извършва плащания в следния порядък:

(1) Авансово плащане в размер на 20% от стойността на договора, платимо в срок до 10 (десет) работни дни от датата на изпращане от страна на Възложителя на писмо, с което Изпълнителят се уведомява за наличието на осигурено финансиране и възможност за започване изпълнението на строителните дейности и представена от Изпълнителя фактура – оригинал за авансово плащане. 

(2) Междинни плащания в размер до 70% от стойността на договора, платими в срок до 30 (тридесет) дни след подписване на протокол за установяване на качествено изпълнените видове и количества работи, въз основа на приета от Възложителя количествено-стойностна сметка и представяне на следните документи:

- протокол за приемане на действително извършените и приети работи, удостоверяващ, че същите са изпълнени съгласно изискванията на Възложителя, на Техническата спецификация и съответните нормативни разпоредби, подписан от страните по договора, както и от други лица, когато това е необходимо, съгласно действащото законодателство;

- сертификати и декларации за съответствие на вложените в обекта материали, доставени от Изпълнителя;

- протоколи за изпитвания на извършените СМР, с които се доказва съответствието им с изискванията на приложимите нормативни актове;

- оригинална фактура, издадена от Изпълнителя;

- всички необходими документи, съгласно действащото законодателство за приемане и въвеждане на обекта в експлоатация.

(3) Окончателно плащане - в размер на остатъчната сума от общата стойност на възложените СМР, платимо в 30 (тридесет) дневен срок след подписване на протокол за установяване годността за ползване на обекта и за въвеждането му в експлоатация.

Възложителят ще заплаща дължимото от него възнаграждение до размера на действително извършените и актувани строително - монтажни работи, след представяне на коректно изготвени и попълнени необходимите документи, съгласно условията на Наредба № 3 от 31 юли 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството на МРРБ и фактура, оформена съобразно изискванията на българското данъчно и счетоводно законодателство. 

В случай на несъответствия на документацията с реално извършените работи на обекта, по отношение на актуваните количества, изисквания за качество и др., съответното плащане се извършва след отстраняването на несъответствията и при доказана необходимост, обоснована от представители на Възложителя и Изпълнителя.

