Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Предмет на настоящата обществена поръчка:
„РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЦА „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ“ ОТ О.Т. 37 ДО О.Т. 342 В ГРАД ХАДЖИДИМОВО, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО“.

II. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
При изпълнение на обществената поръчка с предмет: „Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 37 до о.т. 324 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“, изпълнителят следва да извърши следните видове строително - монтажни работи: Изкопни работи, Подготвителни строителни работи, Настилки, Други строително - монтажни работи.,
ІІІ. Количество и обем 
Количествена сметка за обект: „Реконструкция на улица „Гоце Делчев“ от о.т. 37 до о.т. 324 в град Хаджидимово, община Хаджидимово“.
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп с багер 
	м3
	234,00

	2
	Извозване на земни маси и отпадъци със самосвал на 3 км.
	м3
	234,00

	3
	Направа на основа от трошен камък
	м3
	110,00

	4
	Направа на отводнителни решетки
	бр.
	3,00

	5
	Повдигане на капаци и кранове
	бр.
	2,00

	6
	Полагане на бетонови бордюри
	м.л.
	146,00

	7
	Направа основа за тротоари от трошен камък
	м3
	38,00

	8
	Полагане на тротоарни плочки за направа на тротоар
	м2
	183.00

	9
	Полагане на плътна асфалтова смес с дебелина 6 см.
	м2
	365.00


IV. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО
       1. Изисквания към изпълнителят - Изпълнителят да притежава опит в изпълнението на такъв вид строително-монтажни работи и да спазва всички действащи нормативни документи за строителство в Република България. Да притежава собствена или наета техника, необходима за извършване на съответните строително-монтажни работи, компетентен управленски и технически персонал.

2. Изисквания за качеството на предвидените работи - предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.
3. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;




4. Строителните продукти да отговарят на описаните в количествените сметки;
5. Преди започване на строително-ремонтните работи изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010г. за Временната Организация на Движението при Извършване на Строителство и Ремонт по Пътищата и Улиците, като постави необходимите пътни знаци и табели, оказващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле, указания за отбиване на движението и други; да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци и други; да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред; да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението; 

6.Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от лице определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - инвеститорски надзор. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя. 

7. Изисквания за безопасност на труда-изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

8. Изисквания за опазване на околната среда - изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се депонират на място посочено от Възложителя.

9. Да бъдат спазени гаранционните срокове по Наредба №2 от 31.07.2003 год. чл.20, ал.4.
10. Приложимо законодателство и документи.

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва:

· Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по тази обществена поръчка, между които Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка;

           V. СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА И КОМУНИКАЦИЯ
1. От страна на Изпълнителя за ежедневното изпълнение на строително-монтажните работи ще отговаря техническият ръководител на обекта, посочен в техническото предложение на участника, който ще е основното лице за контакт между Изпълнителя и Възложителя и ще присъства на всички срещи на двете страни, организирани във връзка с изпълнението на настоящата поръчка.

2. От страна на Възложителя за изпълнение и ежедневна координация ще отговаря длъжностното лице определено от Възложителя, посочено за строителен надзор. 

3. Възложителят ще окаже изцяло съдействие на Изпълнителя за представяне на цялата необходима информация по отношение осъществяването на дейностите по тази техническа спецификация. 

VІ. ПРАВНО ОСНОВАНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ


На основание член 44, ал. 1 от Закон за обществените поръчки (ЗОП)


V. Място на изпълнение на бъдещата дейност от проектното предложение

 - град Хаджидимово.


VІ. Срок за участие в пазарните консултации: 29.05.2019г.


Дата на издаване: 20.05.2019г.

Людмил Терзиев /п/
Кмет на община Хаджидимово

