Т Е Х Н И Ч Е С К А  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Я
І. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ
Предметът на настоящата обществена поръчка е: „Ремонт и рехабилитация на обекти на транспортната и социална инфраструктура на територията на Община Хаджидимово“ по четири обособени позиции:

Обособена позиция №1: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Абланица, община Хаджидимово“;
Обособена позиция №2: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Блатска, община Хаджидимово”;

Обособена позиция №3: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Ново Лески, община Хаджидимово”;

Обособена позиция №4: „Разширение на училищния двор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в УПИ I, кв. 10 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово“.
II. Обхват на строителните интервенции, предмет на обособена позиция №1: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Абланица, община Хаджидимово“:
(1) Количествена сметка за подобект: „ Ремонт и рехабилитация /бетониране/ на част от улица „Родопа“- от о.т. 118 до ПИ пл. № 665 с дължина 50.00 м. по плана на с. Абланица, община Хаджидимово“
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1.
	Изкоп с багер в скални почви за подравняване /50.00х8.00х0.40м/
	м3
	160.00

	2.
	Натоварване и извозване
	м3
	200.00

	3.
	Настилка с трошен камък с деб. 0,20 м.
	м3
	56.00

	4.
	Бетонови бордюри – 18/35/50
	м.л.
	100.00

	5.
	Полагане на армиран бетон В20
	м2
	275.00


(2) Количествена сметка за подобект: „ Ремонт и рехабилитация /бетониране/ на част от улица „Родопа“- от о.т. 118 до ПИ пл. № 765 с дължина 50.00 м. по плана на с. Абланица, община Хаджидимово“
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп с багер в скални почви за подравняване /50.00х8.00х0.40м/
	м3
	160,00

	2
	Натоварване и извозване
	м3
	200,00

	3
	Настилка с трошен камък с деб. 0,20 м.
	м3.
	56,00

	4
	Бетонови бордюри – 18/35/50
	м.л.
	100,00

	5
	Полагане на армиран бетон В20
	м2
	275,00


(3) Количествена сметка за подобект: „ Ремонт и рехабилитация /бетониране/ на част от улица от о.т. 7,8 до о.т. 9 с дължина 70.00 м. по плана на с. Абланица, община Хаджидимово“
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп ръчен в скални почви за подравняване /70.00х4.00х0.40м/
	м3
	112.00

	2
	Натоварване и извозване 
	м3
	140.00

	3
	Настилка с трошен камък с деб. 0,20 м.
	м3
	56.00

	4
	Полагане на армиран бетон В20
	м2.
	280.00


(4) Количествена сметка за подобект: „Рехабилитация /преасфалтиране/ на част от улица „Октомври“ от о.т. 5,6,9,25,26,24 до о.т. 29 с дължина 120 м. по плана на с. Абланица, община Хаджидимово“

	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1.
	Предварителна обработка с битумна емулсия
	м2
	680.00

	2.
	Полагане на асфалтобетон с деб. 4 см.
	м2
	680.00


III. Обхват на строителните интервенции, предмет на обособена позиция №2: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Блатска, община Хаджидимово“:
(1) Количествена сметка за подобект: „Ремонт и рехабилитация на  улица от о.т. 60 до о.т. 64,  с дължина 75.00 м. по плана на с. Блатска, община Хаджидимово“
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1.
	Изкоп с багер /75.00х8.00х0.30м/
	м3
	180.00

	2.
	Натоварване и извозване
	м3
	234.00

	3.
	Настилка с трошен камък с деб. 0,30 м.
	м3
	124.00

	4.
	Бетонови бордюри – 18/35/50 
	м.л.
	150.00

	5.
	Полагане на асфалтобетон с d= 6 см
	м2
	413.00


(2) Количествена сметка за подобект: „Ремонт и рехабилитация на  улица от о.т. 68 до о.т. 69,  с дължина 115.00 м. по плана на с. Блатска, община Хаджидимово“
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1.
	Изкоп с багер/115.00х8.00х0.30м/
	м3
	276.00

	2.
	Натоварване и извозване
	м3
	359.00

	3.
	Настилка с трошен камък с деб. 0,30 м.
	м3
	190.00

	4.
	Бетонови бордюри – 18/35/50 см
	м.л.
	230.00

	5.
	Изграждане на дъждоприемни шахти
	бр.
	4.00


	6.
	Изграждане на ревизионни шахти
	бр.
	1.00

	7.
	Полагане на плътен асфалтобетон 6 см
	м2
	633.00


(3) Количествена сметка за подобект: „Ремонт и рехабилитация на  улица от о.т. 72, 71,70,69 до о.т. 64,  с дължина 255.00 м. по плана на с. Блатска, община Хаджидимово“
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1.
	Изкоп с багер/255.00х8.00х0.30м/
	м3
	612.00

	2.
	Натоварване и извозване
	м3
	796.00

	3.
	Настилка с трошен камък с деб. 0,30 м.
	м3
	420.00

	4.
	Бетонови бордюри – 18/35/50 см
	м.л.
	510.00

	5.
	Изграждане на дъждоприемни шахти
	бр.
	6.00

	6.
	Изграждане на ревизионни шахти
	бр.
	2.00

	7.
	Повдигане или сваляне ревиз. шахти
	бр.
	1.00

	8.
	Полагане на плътен асфалтобетон 6 см
	м2
	1403.00


IV. Обхват на строителните интервенции, предмет на обособена позиция №3: „Ремонт и рехабилитация на улици в с. Ново Лески, община Хаджидимово“:
(1) Количествена сметка за подобект: „Ремонт и рехабилитация на  улица от о.т. 40 до о.т. 3, с. Ново Лески, община Хаджидимово“

	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп земни маси
	м3
	254,00

	2
	Извозване на земни маси на депо
	м3
	254,00

	3
	Обратен насип от трошен камък 0/63 за основа
	м3
	254,00

	4
	Полагане на бетонови бордюри - 18/35/50 см.
	м
	260,00

	5
	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти
	бр.
	1

	6
	Направа на отточни решетки 40/40 см.
	бр.
	2

	7
	Полагане на плътен асфалтобетон 6 см.
	м2
	845,00


(2) Количествена сметка за подобект: „Ремонт и рехабилитация на  улица от о.т. 38 до о.т. 12, с. Ново Лески, община Хаджидимовоово“

	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Изкоп земни маси
	м3
	215,00

	2
	Извозване на земни маси на депо
	м3
	215,00

	3
	Обратен насип от трошен камък 0/63 за основа
	м3
	215,00

	4
	Полагане на бетонови бордюри - 18/35/50 см.
	м
	220,00

	5
	Повдигане на съществуващи ревизионни шахти
	бр.
	1

	6
	Направа на отточни решетки 40/40 см.
	бр.
	2

	7
	Полагане на плътен асфалтобетон 6 см.
	м2
	715,00


V. Обхват на строителните интервенции, предмет на обособена позиция №4: „Разширение на училищния двор на СУ „Св. Паисий Хилендарски“ в УПИ I, кв. 10 по плана на с. Абланица, община Хаджидимово“
	Наименование на СМР
	Мярка
	Количество

	1
	Събаряне стара постройка – разбиване на стоманобетон с багер – хидрочук за машинно товарене
	м3
	240,00

	2
	Натоварване и извозване на строителни отпадъци
	м3
	312,00

	3
	Кофраж за стени, колони и стълбище
	м2
	70,00

	4
	Армировка
	кг.
	395,00

	5
	Полагане на Бетон В20 в стени, колони и стълбище
	м3
	19,00

	6
	Зидария на оградна и преградни стени
	м3
	4,00

	7
	Профилиране на площадка за полагане на плътна асфалтобетонова настилка
	м2
	170,00

	8
	Полагане на плътна асфалтобетонова настилка с d= 6 см
	м2
	170,00

	9
	Направа и монтаж метален парапет за стълбище и площадка
	м.л.
	17,00


VI. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1. Изисквания към изпълнителят - Изпълнителят да притежава опит в изпълнението на такъв вид строително-монтажни работи и да спазва всички действащи нормативни документи за строителство в Република България. Да притежава собствена или наета техника, необходима за извършване на съответните строително-монтажни работи, компетентен управленски и технически персонал.

2. Изисквания за качеството на предвидените работи - предвидените за изпълнение строително-монтажни работи се извършват съгласно изискванията на чл.169, ал.1 от ЗУТ. Документирането на извършените СМР се осъществява, съгласно Наредба № 3 от 31 юли 2003г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството и чрез протоколи за изпълнени строително-монтажни работи.
2.1. Изисквания към асфалтовата смес – полагането на асфалтова смес не се допуска при температура на околната среда по-ниска от 5°С, нито при валежи от дъжд или върху мокра основа.

Вложените асфалтобетонови смеси се придружават с декларация за съответствие.

Трябва да се вземат всички необходими предварителни мерки за предпазване на сместа от атмосферни влияния и по време на транспортиране и престоя преди разтоварване (покриване). Каросерията на превозните средства трябва да бъде напълно почистена преди натоварване с асфалтова смес. Сместа се превозва така, че да бъде предпазена от замърсяване и десортиране. 

Транспортирането на сместа до обекта се извършва с покрити с брезент транспортни средства, като времето за транспортиране на сместа не трябва да бъде повече от 45 минути. Общото време за транспорт и полагане на асфалтовата смес не трябва да превишава 60 минути.
Уплътняването на положената асфалтова смес се извършва с валяци (бандажни и пневматичен), които трябва да се движат бавно и с равномерна скорост, при спазване изискванията за уплътняване на асфалтовите настилки.
3. Строително-монтажните работи (СМР) да се изпълняват в съответствие с техническите и законови разпоредби, при спазване на изискванията на всички действащи към настоящия момент закони, правилници и нормативи, касаещи изпълнението на обекти от такъв характер;
4. Строителните продукти да отговарят на описаните в количествените сметки;
5. Преди започване на строително-ремонтните работи изпълнителят е длъжен да вземе необходимите мерки за осигуряване на безопасността, съгласно Наредба № 3 от 16.08.2010г. за Временната Организация на Движението при Извършване на Строителство и Ремонт по Пътищата и Улиците, като постави необходимите пътни знаци и табели, оказващи опасностите и обособяващи зоната на работното поле, указания за отбиване на движението и други; да вземе необходимите мерки за запазване от повреди и разместване на заварени подземни и надземни мрежи и съоръжения, геодезически знаци и други; да уведоми общинската администрация за откритите по време на изпълнението подземни и надземни мрежи и съоръжения, необозначени в съответните специализирани карти и регистри; такива мрежи и съоръжения се закриват само след като се заснемат по установения ред; да уведоми незабавно органите по пожарна безопасност и защита на населението и по безопасност на движението за началото и срока на строителството по съответните улици, които се разкопават; да уведоми незабавно съответните служби и експлоатационни дружества за евентуални повреди на мрежи и съоръжения, произлезли при работата, а ако се отнася за повреди на водопроводи, топлопроводи или газопроводи - да уведоми незабавно и хигиенно-епидемиологичните и органите по пожарна безопасност и защита на населението; 

6.Технически и качествен контрол на обекта ще се упражнява от лице определено от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ - инвеститорски надзор. Същият следи за правилното и точно изпълнение на работите, спазването на нормативните разпоредби за изпълняваните работи, изпълнените количества, изпълнението на договорните условия, спазването на приетия график за изпълнение, за дефекти появили се по време на гаранционния срок. При установяване на нередности и некачествени работи, същите се констатират своевременно в протокол и възложителят задължава изпълнителя да ги отстрани в срок, определен от Възложителя. 

7. Изисквания за безопасност на труда-изпълнителят е задължен да създаде организация по изпълнение на строително-монтажните работи, съответстваща на изискванията по опазване на здравето и живота на хората и безопасно ползване на обекта. Да се спазват разпоредбите за безопасни условия на труд на строежа, съгласно Наредба 2/22.03.2004г. за минималните изисквания и Закона за здравословни и безопасни условия на труд.

8. Изисквания за опазване на околната среда - изпълнителят е задължен, съгласно чл.169, ал.1, т.5 от ЗУТ да изпълнява строително-монтажни работи, съгласно нормативните изисквания за опазване на околната среда, включително защита от шум. От Изпълнителя се изисква по никакъв начин да не уврежда околната среда, в т.ч. и прилежащите към трасето имоти и дървесни видове и спазването на екологичните изисквания по време на строителството, както да спазва инструкциите на възложителя и другите компетентни органи съобразно действащата нормативна уредба за околна среда. Строителните отпадъци ще се депонират на място посочено от Възложителя.

9. Да бъдат спазени гаранционните срокове по Наредба №2 от 31.07.2003 год. чл.20, ал.4.
10. Приложимо законодателство и документи.

При изпълнение на задълженията си по тази обществена поръчка Изпълнителят следва да спазва:

· Българското законодателство и Законодателството на Европейския съюз, свързани с дейностите по тази обществена поръчка, между които Закона за обществените поръчки (ЗОП) и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане, Закона за устройство на територията (ЗУТ), Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството, Наредба 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както и всички други действащи нормативни актове в Република България, приложими към дейностите по тази обществена поръчка.
VII. СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ДОГОВОРА И КОМУНИКАЦИЯ

1. От страна на Изпълнителя за ежедневното изпълнение на строително-монтажните работи ще отговаря техническият ръководител на обекта, посочен в техническото предложение на участника, който ще е основното лице за контакт между Изпълнителя и Възложителя и ще присъства на всички срещи на двете страни, организирани във връзка с изпълнението на настоящата поръчка.

2. От страна на Възложителя за изпълнение и ежедневна координация ще отговаря длъжностното лице определено от Възложителя, посочено за строителен надзор. 

3. Възложителят ще окаже изцяло съдействие на Изпълнителя за представяне на цялата необходима информация по отношение осъществяването на дейностите по тази техническа спецификация. 

VІII. СРОКОВЕ 

Срок за изпълнение на обществената поръчка – до 90 (деветдесет) календарни дни, считано от датата на подписване на договора за възлагане на обществената поръчка.  

IX. ПРИЕМАНЕ 

Приемането на извършените работи ще става чрез двустранно подписани протоколи за изпълнени строително-монтажни работи, от упълномощени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ лица, които заедно с издадената фактура са основание за извършване на плащане, съобразно условията на договора.
